VÁLLALKOZÁSI (ÉPÍTÉSI) SZERZŐDÉS

Vállalkozási szerződés, mely létrejött

· egyrészről Mór Város Önkormányzata (Címe: 8060 Mór, Szent István tér 6.) - továbbiakban, mint Megrendelő – képviseletet ellátja: Fenyves Péter polgármester,

· másrészről Útéppark Bt. (Címe: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) - továbbiakban Vállalkozó – képviseletet ellátja: Skobrák László cégvezető 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

„Mór, út- és járdafelújítási program 2010. év I. ütem” azon belül:

1. részfeladat: járdafelújítások 
a) Járdafelújítás a Dobó utcában szakaszosan

b) Járdafelújítás a Kodály Z. u. 11-25. házak előtt

c) Járdafelújítás a Széchenyi utcában a Bányász utcáig

d) Hunyadi utcai járdafelújítás I. ütem

e) Győri út – Mónus Illés utcai csomópont ívkorrekciója

f) Orgona utcai járdafelújítás II. ütem

2.
Vállalkozói díj:
A Vállalkozó vállalja, hogy az általa megadott és a Megrendelő által elfogadott díjért elvégzi a munkát:

Nettó: 

19.528.365,- Ft
10% tartalékkeret: 
  1.952.837,- Ft
Nettó összesen:
21.481.202,- Ft
Bruttó összesen:
26.851.502,- Ft
azaz: Huszonhatmillió-nyolcszázötvenegyezer-ötszázkettő Forint, ahol Felek az ÁFA összegét a hatályban lévő törvényeknek megfelelően fizetik.

Vállalkozó feladata kiterjed a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt jelen vállalkozási szerződés nem tartalmazza; illetve esetleges azon feladatokra is, amelyeket a vállalkozási szerződés tartalmaz, azonban a műszaki dokumentáció nem.
3.
Határidők:


Munkaterület átadása: 
2010. április 21.

Befejezési határidő:    
2010. május 20.
A Vállalkozót a szerződésben rögzítettekhez képest előteljesítési jog illeti meg.

4.
A szerződés alapja:

KÉ-29660/2009. számú közbeszerzési eljárás.

5.
A szerződéses munkákra vonatkozó minőségi követelmények:
A Vállalkozó I. osztályú teljesítésre vállalkozik szerződés szerinti határidőre, a szerződés szerinti árak I. osztályú minőségben való teljesítés esetén érvényesek.

Amennyiben valamely építmény, vagy építményrész a vállalt minőségre, határidőre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, úgy megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a munkát teljesítésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez.

6. 
Jótállási kötelezettség:
Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónapra a nettó vállalkozói díj 3%-ának megfelelő mértékű jótállási garanciát nyújt bankgarancia formájában Megrendelő részére. (A jótállási kötelezettség számításának alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj.)

7. Alkalmazott munkaerő:

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti.

8.

Anyagnyerő-helyek:
A Vállalkozó jogosult bármely, általa ismert anyagnyerő-helyet igénybe venni-, amely a minőségi követelményeket kielégítő anyagot biztosít - Megrendelő megbízottjának előzetes jóváhagyásával. 

9.

Az alkalmazott anyagok és technológiák jóváhagyása:
A beépítendő anyagokat és az alkalmazni kívánt gyártási és beépítési technológiákat a Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízottjával jóváhagyatni.

10. 

Az építés miatti korlátozások:
A Vállalkozó köteles továbbá a szervezés főbb térbeli, időbeni, és mindennemű a környezet korlátozásával járó tevékenységét Megrendelővel jóváhagyatni.

11.
Kapcsolattartás:
A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül történik.

Megrendelő műszaki ellenőre: Édes Szilárd, telefonszáma: 22/321-893

Vállalkozó építésvezetője s egyben a munka elvégzéséért felelős személy:

Név: Skobrák László cégvezető
Cím: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
telefonszáma: 22/505-616
12.
Műszaki feltételek:

a) Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

b) Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. § (1) bek.). A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára. A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

c) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötésig a munkaterületet megtekintette, Megrendelő részéről átadott terveket átvizsgálta. Amennyiben ezekkel kapcsolatban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a helyszíni adottságokra vagy a tervek hibájára hivatkozva Vállalkozó pótmunkaigényt nem érvényesíthet.

d) Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért.

e) Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 3 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

f) Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (2 nappal korábban) vagy írásban (faxon 1 nappal korábban) értesíteni.

13.
Műszaki átadás-átvétel:

a) A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó készrejelentés útján átadás-átvételi eljárást kezdeményez. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. Az átadás-átvételi eljárást Megrendelő a készrejelentéstől számított 15 napon belül köteles lefolytatni.

b) Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása. 

c) Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

d) Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás befejezésének napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

14.
Kifizetés:

Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozónak részszámla benyújtására nincs lehetősége.

A befejezett műszaki átadás-átvételt követően Megrendelőnek 15 nap áll rendelkezésére megfelelő teljesítés esetén a teljesítési igazolás kibocsátására. A vállalkozói díj megfizetése Vállalkozó általi teljesítést, és Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással Vállalkozó 10200232-29373817-00000000 sz. számlájára történik a Kbt. 305. § (3) bekezdése figyelembevételével, a teljesítéstől számított 30 napon belül. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően késedelmi kamat felszámítására jogosult.

15. Tartalékkeret:

Megrendelő a kivitelezés során a beruházáshoz kapcsolódó, előre nem látható, a tervdokumentációban szereplő, de a költségvetésben egyáltalán nem, vagy nem kellő mértékben felvett munkák, továbbá a dokumentációban nem szereplő munkák finanszírozása céljából tartalékkeret képzését írta elő Vállalkozó részére. A tartalékkeret kikötésével Megrendelőnek az a célja, hogy anyagi fedezetet biztosítson arra az esetre, ha a munkák kivitelezése során váratlan, az ajánlatadás idején nem ismert, előre nem látható és nem kalkulálható költségek merülnek fel.

A tartalékkeret mértéke: a megajánlott nettó vállalkozói díj 10%-a.

A tartalékkeret terhére csak Megrendelő rendelhet el munkát. A tartalékkeret felhasználásához minden esetben Megrendelő képviselőjének, így a műszaki ellenőrnek az írásos hozzájárulása szükséges.

Vállalkozónak a tartalékkeret felhasználását tételes, műszaki indoklással ellátott, írásos költségvetéssel kell igazolnia. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák ellenértéke a végszámla benyújtásával egyidőben, tételes elszámolással érvényesíthető.
Amennyiben a tartalékkeret nem kerül felhasználásra, úgy Vállalkozó a megajánlott nettó vállalkozói díj – tartalékkeret nélkül számított - összegével megegyező végszámla kiállítására jogosult.

16. Számla benyújtása:

Vállalkozó a számla benyújtására, kizárólag feladatai maradéktalan (teljeskörű), az Ajánlatban és a Vállalkozási Szerződésben meghatározott teljesítése, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás, illetve a Műszaki ellenőr teljesítési igazolását, valamint a jótállási garancia rendelkezésre bocsátását követően jogosult.

17.
Kötbérfizetési kötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó – neki jogosan felróható okok miatt – késedelmesen teljesít, kötbért köteles megfizetni, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 0,2%-a naponta. Megrendelő kijelenti, hogy késedelmi kötbérként legfeljebb a nettó vállalkozói díj 7%-át érvényesíti. (A kötbérfizetési kötelezettség számításának alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj.)

18.
Alvállalkozók:

Vállalkozó jogosult alvállalkozót alkalmazni, amelyért úgy felel, mintha a munkát maga végezné. Az alvállalkozó személyéről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Az alkalmazott alvállalkozóval csak a Vállalkozó áll jogviszonyban. 

17.
Biztonság:
Vállalkozó a munkavégzés teljes időszaka alatt munkaügyi, munka-, tűz-, és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre. A vonatkozó előírások betartásáért a Vállalkozó felelős.

18.
Vis major esete:
Amennyiben bármelyik fél rajta kívülálló okok miatt nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a szerződés érvénytelenné válik és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a szerződés teljesítése közben felmerült költségek kifizetésre kerülnek.

19.
Egyéb  rendelkezések:

19. 1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződéses jogviszonyukra vonatkozik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a, ezért Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi a törvény alábbi rendelkezéseit:

„36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó.

(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.

(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg.

(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelésarányosan átadja a vámhatóságnak. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.

(5) …

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

(7) – (8) …
19.2. Megrendelő a Kbt. 99. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a pénzforgalmi szolgáltatója (Raiffeisen Bank Zrt) a Kbt. 305. §-ának (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének esetén Vállalkozó által benyújtható beszedési megbízást a fizetési számlája (12080607-01023927-00100005) terhére teljesítse (a továbbiakban: felhatalmazó nyilatkozat). Amennyiben Megrendelő teljesíti a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit, a felhatalmazó nyilatkozatot visszavontnak kell tekinteni.

20.
Vitás kérdések:
Szerződő felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Perrendtartásban meghatározott értékhatártól függően a Székesfehérvári Városi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

21.
A szerződésben nem szabályozott kérdések:

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkori hatályos jogszabályok előírásai az irányadók.

Mór, 2010. április 21.




Megrendelő



Vállalkozó

Mellékletek:
· 1. sz.: Adóalanyisági nyilatkozat az ÁFA törvény szerinti fordított adózás alkalmazásához

· 2. sz.: Beárazott költségvetési kiírás

· Ajánlattételi felhívás, dokumentáció és nyertes ajánlattevő ajánlata (fizikailag nem kerül csatolásra)

1. sz. melléklet

Adóalanyisági nyilatkozat az ÁFA törvény szerinti fordított adózás

alkalmazásához

Szállító (Szolgáltató) adatai:

Név/Cégnév: ÚTÉPPARK Bt. 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 29422942-2-07
Vevő adatai:

Név/Cégnév: Mór Város Önkormányzata
Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6.

Adószám: 15362106-2-07
Alulírott Mór Város Önkormányzata képviseletében nyilatkozom arról, hogy 

1.a./ A szolgáltatást belföldi adóalanyként veszem igénybe.

1.b./ A szolgáltatást alanyi adómentesként veszem igénybe.

1.c./ A szolgáltatást magánszemélyként veszem igénybe.

1.d./ Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel.

1.e./ Adó alól mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel.

Továbbá, hogy a „Mór, út- és járdafelújítási program 2010. év I. ütem” megnevezésű szolgáltatás: 

2.a./ Építési hatósági engedély-köteles.

Ebben az esetben nyilatkozatomhoz mellékelten csatolom a Nemzeti Közlekedési Hatóság 385/14/2009. számú jogerős építési engedélyét.

2.b/ Nem építési hatósági engedély-köteles.

A megfelelő választ kérjük aláhúzni!

A 2008. május 01-től módosított 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény egyes pontjai alapján az ingatlanhoz kapcsolódó építési, szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási építési hatósági engedély-köteles szolgáltatások nyújtása esetén az adót a termék beszerzője a szolgáltatást igénybevevője fizeti, ha megfelel a fordított adózás feltételeinek.

Ebben az esetben a szállítói számlában nem szerepel áthárított adó, azt a vevő számítja fel. A vevő a fordított adózás keretében kiszámított összeget bevallásában szerepelteti.

A fordított adózás feltétele: hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, egyikének se legyen olyan jogállása, hogy tőle az adó fizetése ne lenne követelhető.

Kelt: Mór, 2010. április 21.

……………………………………………………
………………………………………………


Vevő nevében jogszerűen nyilatkozó képviselő
Szállító nevében jogszerűen nyilatkozó képviselő
2. sz. melléklet
MÉRET- ÉS MENNYISÉGSZÁMÍTÁS

a

Mór, Dobó utcai járdafelújításhoz
[image: image7.emf]Költségvetési kiírás

Tervszám:

19/2008

Tervneve:

Mór, Széchenyi utca 1 - Bányász utca közötti járda felújítás terve

Szakasz:

Hunyadi utca - Bányász utca között, 0+515 - 0+670.90 km között

Sorszám Tételszám Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár (Ft.) Nettó költség (Ft)

1 03-01-133

Szegélyek bontása

fm 4

950

3 800

2 03-01-150

Burkolatbontások, járda beton 10 cm vtg x 1.0 m 

x150 fm 

m3 15

4 900

73 500

3 03-01-155

Burkolat élvágása

fm 4

750

3 000

4 03-02-230

Földműépítés bevágásvól hossz-szállítással 1-5 km 

között, 150 fm x 1.50 x 0.20 =

m3 45

2 000

90 000

5

 

03-02-610 Padka építés töltésanyagból, 150 fm x 0.5 x .10

m3 7,5

5 000

37 500

6 03-02-710

Vízszintes felületrendezés, 150 fm x 2.50 m =

m2 375

250

93 750

7 03-02-720

Rézsűképzés 150 fm x 1.5 m =

m2 225

650

146 250

8 03-02-730

Humuszterítés 150 fm x 1.50 m x 0.10 =

m3 22,5

2 300

51 750

9

 

03-02-740 Földművek védelme fűmagvetéssel,  509 fm x 1.50 m

m2 225

210

47 250

10

 

03-03-150

FZKA zúzottkő alap készítése, Z 0/32 kőből, 15 cm 

vtg-ban, 134 fm x 1.50 x 0.15 =

m3 30,2

6 000

181 200

11

 

03-03-150

FZKA zúzottkő alap készítése, Z 0/32 kőből, 30 cm 

vtg-ban, 16 fm x 1.50 x 0.30 =

m3 7,2

6 000

43 200

12 03-03-370

Térkő burkolatok készítése, 6 cm vtg. szürke, 150 fm 

x 1.50 =

m2 225

3 900

877 500

13 03-03-400

Szegély építések, süllyesztett kerti szegély, 

betongerendával 1 x150 fm+1 x70 fm

fm 220

3 300

726 000

14 03-03-400

Szegély építések, "K" szegély, betongerendával 

fm 4

3 300

13 200

15 04-02-100

Csőátereszek készítése, Hunyadi utcánál, beton 

előfejjel, NA 600 mm betoncső

fm 2

42 500

85 000

16

 

04-02-210 Burkolt árok, folyóka készítése betonágyazattal

fm 0

7 800

0

17 02-05-200

Csapadékcsatorna építése Ø 0.10 - Ø 30 cm között, 

meglévő csapadék ereszek átkötése árokba, NA 110 

KG PVC cső, 4 x 2 x 4 fm

fm 32

5 000

160 000

"K" tétel

Horganyzott gyalogos korlát beépítése

fm 30

15 000

450 000

18 "K" tétel

Szakfelügyletek biztosítása

mó 32

1 570

50 240

19 "K" tétel

Megvalósulási terv készítése

db. 1

50 000

50 000

Összesen:

3 183 140

Tartalékkeret:

318 314

ÁFA 25 %:

875 364

Bruttó : 4 376 818



MÉRET- ÉS MENNYISÉGSZÁMÍTÁS

a

járdafelújítás Mór, Kodály

utca 11-25. házak előtt

[image: image2.emf]Sorsz.

Mennyiség Dim. Egységár Összeg

1.

1.1. 87,0 m3 4 900 426 300

1.2. Meglévő beton járdák, lépcsők elbontása 4,8 m3 4 900 23 520

1.3. Meglévő betonlap járda elbontása 3,0 m2 1 000 3 000

1.4. 2,4 m3 4 900 11 760

1.5. 5,0 db 5 000 25 000

1.6. 40,0 m 300 12 000

1.7. 362,0 fm 300 108 600

1.8. 4,0 db 18 500 74 000

1.9. 95,0 m3 600 57 000

2.

2.1. 13,0 m3 2 000 26 000

2.2. 469,0 m2 250 117 250

2.3. 469,0 m2 50 23 450

2.4. 92,0 m3 6 000 552 000

2.5. 3,0 m3 6 000 18 000

2.6. 3,6 m3 6 000 21 600

3.

3.1. 387,0 m 3 300 1 277 100

3.3. 1,1 m3 30 000 33 000

3.4. 469,0 m2 3 900 1 829 100

4.

4.3. 195,0 m2 210 40 950

4.4. 4,0 m 15 000 60 000

Összesen: 4 739 630

Tartalékkeret: 473 963

25 % Áfa 1 303 398

Mindösszesen 6 516 991

Tükörfelület kialakítása (finom tükör)

Tükör tömörítése Tr gamma = 90 %-ra

20 cm vtg. FZKA alap a járdák alapjaként, 

Járda melletti fák gyökérzetének visszametszése

Járda melletti sövények visszametszése

Elvégzett munka

Előkészítési  és bontási munkák:

Meglévő aszfalt járda elbontása, 435 m2

Kapubejárók beton pályaszerkezetének bontása a tervezett járda környezetében, 

12 m2

Kerti szegély bontása a járda mindkét oldalán

Közmű aknák szintre helyezése

Törmelék elszállítása  8 km belül és elhelyezése, lerakóhelyi díjjal



Alépítményi munkák:

Tükörkiemelés a burkolatok helyén, elszállítással

10 cm vtg. FZKA alapréteg vastagítás a kapubejárokba eső járda burkolata alá

Korlát építése a lépcsők egyik oldalán

Kerti szegély építése, C-10 betonba

lépcsők építése 1,2m szélességgel monolit beton, vagy térkő felhasználásával

6 cm vtg. szürke térkőburkolat építése a járda burkolataként, ágyazó homokkal



Befejező munkák:

Zöld területek rendezése, füvesítése

30 cm vtg. FZKA alapréteg a kapubejárók helyreállításához, 93 m2

Felépítményi munkák:




[image: image3]
MENNYISÉGSZÁMÍTÁS

a

Mór, Hunyadi utcai járdafelújítás

I. üteméhez
[image: image4.emf]Sorsz.

Mennyiség Dim. Egységár Összeg

1.

1.1. 68,0 m3 4 900 333 200

1.2. 11,0 m3 4 900 53 900

1.3. 4,0 m3 4 900 19 600

1.4. 7,0 m 950 6 650

1.5. 84,0 m3 600 50 400

2.

2.1. 170,0 m3 2 000 340 000

2.2. 723,0 m2 250 180 750

2.3. 723,0 m2 50 36 150

2.4. 96,0 m3 6 000 576 000

2.5. 11,0 m3 6 000 66 000

2.6. 9,0 m3 6 000 54 000

2.7. 7,0 m3 6 000 42 000

2.8. 27,0 m 4 875 131 625

2.9. 5,0 db 350 1 750

2.10. 5,0 db 350 1 750

2.11. 1,5 m 21 000 31 500

3.

3.1. 24,0 m 3 300 79 200

3.2. 43,0 m 3 500 150 500

3.3. 259,0 m 4 500 1 165 500

3.4.

1,5 m3 65 000 97 500

3.5. 6,0 m3 30 000 180 000

3.6. 480,0 m2 3 900 1 872 000

4.

4.1. 139,0 m2 210 29 190

Összesen: 5 499 165

Tartalékkeret: 549 917

25 % Áfa 1 512 270

Mindösszesen 7 561 352

20 cm vtg. FZKA alap a járda alapjaként, 480 m2

10 cm vtg. FZKA alapréteg vastagítás a kapubejárokba eső járda burkolata alá, 

106 m2

Kapubejárók aszfalt pályaszerkezetének bontása a tervezett járda 

környezetében,  23 m2

Monolit beton folyóka elbontása

Elvégzett munka

Előkészítési  és bontási munkák:

Meglévő beton járda elbontása, 450 m2

Kapubejárók beton pályaszerkezetének bontása a tervezett járda környezetében, 

72 m2

Törmelék elszállítása  8 km belül és elhelyezése, lerakóhelyi díjjal



Alépítményi munkák:

Tükörkiemelés a burkolatok, szegélyek, folyókák helyén, elszállítással

Tükörfelület kialakítása (finom tükör)

Tükör tömörítése Tr gamma = 90 %-ra

Befejező munkák:

Padka rendezése a járda mellett, füvesítéssel

PVC könyökidom beépítése az ereszcsatornák árokbavezetéséhez.

Rácsos folyóka építése a csapadékvizek kivezetéseinél

Felépítményi munkák:

Kerti szegély építése, C-10 betonba rakva, ágyazattal

16 cm széles e.gy. beton folyóka építése, C-10 betonba rakva, ágyazattal

Előregyártott 40 cm széles beton folyóka építése

5 cm vtg. AC-11 kopó aszfaltburkolat építése a kapuk helyreállításához, 

szintreemeléséhez, 23 m2

10 cm vtg. C 20 KK betonburkolat építése a beton burkolatú kapubejárók 

helyreállításához, szintreemeléséhez 59 m2

6 cm vtg. szürke térkőburkolat építése a járda burkolataként, ágyazó homokkal



15 cm vtg. FZKA alapréteg a beton burkolatú kapubejárók helyreállításához, 59 

m2

30 cm vtg. FZKA alapréteg építése az aszfalt burkolatú kapubejárók 

helyreállításához, 23 m2

D= 150 mm KG cső fektetése, 0,5-1,0 m mélységben, földmunkával, talaj 

visszatöltéssel, tömörítéssel az ereszcsatornák árokba vezetéséhez

PVC tisztítóidom beépítése az ereszcsatornák árokbavezetéséhez


MÉRET- ÉS MENNYISÉGSZÁMÍTÁS

a

Mór, Győri út - Mónus Illés utca csomópont ívkorrekciójához
[image: image5.emf]Sorsz.

Mennyiség Dim. Egységár Összeg

1.

1.1. 24,0 fm 750 18 000

2.

2.1. 16,0 m3 2 000 32 000

2.2. 32,0 m2 250 8 000

2.3. 32,0 m2 50 1 600

2.4. 6,0 m3 6 000 36 000

2.5. 5,0 m 4 500 22 500

3.

3.1. 25,0 m 3 300 82 500

3.2. 24,0 m 3 300 79 200

3.3. 5,0 m 4 500 22 500

3.4. 0,4 m3 100 000 40 000

3.5. 20,0 m2 4 200 84 000

4.

4.1. 25,0 m2 210 5 250

Összesen: 431 550

Tartalékkeret: 43 155

25 % Áfa 118 676

Mindösszesen 593 381

Tükörfelület kialakítása (finom tükör)

Tükör tömörítése Tr gamma = 90 %-ra

30 cm vtg. FZKA alap a járda alapjaként

Elvégzett munka

Előkészítési  és bontási munkák:

Élvágás



Alépítményi munkák:

Tükörkiemelés a burkolatok helyén, elszállítással

E.gy. beton folyóka építése a csapadékvizek árokba vezetésére

Zöldterületek rendezése, füvesítés

"K" j. szegély építése, C-10 betonba rakva

Előregyártott 40 cm széles beton folyóka építése a csapadékvizek árokba 

vezetésére

5 cm vtg. AC-11 kopó aszfaltburkolat építése a burkolat helyreállításhoz a 

szegély mentén

8 cm vtg. szürke térkőburkolat építése, ágyazó homokkal



Befejező munkák:

Felépítményi munkák:

Kiemelt szegély építése, C-10 betonba


MENNYISÉGSZÁMÍTÁS

a

Mór, Orgona utcai járdafelújítása

II. ütem

[image: image6.emf]Sorsz.

Mennyiség Dim. Egységár Összeg

1.

1.1. 37,0 m3 4 900 181 300

1.2. 15,0 m2 1 000 15 000

1.3. 2,0 m3 4 900 9 800

1.5. 39,0 m3 600 23 400

2.

2.1. 75,0 m3 2 000 150 000

2.2. 355,0 m2 250 88 750

2.3. 355,0 m2 50 17 750

2.4. 71,0 m3 6 000 426 000

2.5. 9,0 m3 6 000 54 000

3.

3.1. 308,0 m 3 300 1 016 400

3.3. 2,0 m3 50 000 100 000

3.4. 355,0 m2 3 900 1 384 500

3.5. 21,0 fm 21 000 441 000

4.

4.1. 150,0 m2 210 31 500

Összesen: 3 939 400

Tartalékkeret: 393 940

25 % Áfa 1 083 335

Mindösszesen 5 416 675



Alépítményi munkák:

Elvégzett munka

Előkészítési  és bontási munkák:

Meglévő beton járda elbontása

Meglévő betonlap járda elbontása

Kapubejáró beton pályaszerkezetének bontása a tervezett járda környezetében

Törmelék elszállítása és elhelyezése, lerakóhelyi díjjal

Tükörkiemelés a járdaburkolatok és a kerti szegélysorok helyén, elszállítással

Tükörfelület kialakítása (finom tükör)



Befejező munkák:

Tükör tömörítése Tr gamma = 90 %-ra

20 cm vtg. FZKA alap a járda alapjaként

Padka nyesés, füvesítés, 125 m2

10 cm vtg. FZKA alapréteg vastagítás a kapubejárokba eső járda burkolata alá

Felépítményi munkák:

Kerti szegély építése, C-10 betonba

10 cm vtg. C 20 KK betonburkolat építése a beton burkolatú kapubejárók 

helyreállításához, szintreemeléséhez 

6 cm vtg. szürke térkőburkolat építése a járda burkolataként, ágyazó homokkal

Rácsos folyóka építése a csapadékvizek átvezetésére
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[image: image1.emf]Sorsz.

Mennyiség Dim. Egységár Összeg

1.

1.1. 23,0 m3 4 900 112 700

1.2. 14,0 m2 1 000 14 000

1.3. 0,4 m3 4 900 1 960

1.4. 13,0 fm 750 9 750

1.5. 24,0 m3 600 14 400

2.

2.1. 30,0 m3 2 000 60 000

2.2. 154,0 m2 250 38 500

2.3. 154,0 m2 50 7 700

2.4. 31,0 m3 6 000 186 000

2.5. 2,1 m3 6 000 12 600

3.

3.1. 193,0 m 3 300 636 900

3.3. 0,4 m3 50 000 20 000

3.4. 154,0 m2 3 900 600 600

4.

4.1. 97,0 m2 210 20 370

Összesen: 1 735 480

Tartalékkeret: 173 548

25 % Áfa 477 257

Mindösszesen 2 386 285

Kerti szegély építése, C-10 betonba

Meglévő beton járda elbontása, 114 m2

Alépítményi munkák:



Padka nyesés, füvesítés, 125 m2

Befejező munkák:

Tükör tömörítése Tr gamma = 90 %-ra

Felépítményi munkák:

20 cm vtg. FZKA alap a járda alapjaként, 153m2

10 cm vtg. C 20 KK betonburkolat építése a beton burkolatú kapubejárók 

helyreállításához, szintreemeléséhez 

6 cm vtg. szürke térkőburkolat építése a járda burkolataként, ágyazó homokkal

Kapubejáró beton pályaszerkezetének bontása a tervezett járda környezetében

Törmelék elszállítása és elhelyezése, lerakóhelyi díjjal

Élvágás a megmaradó járdaszakaszokhoz és a kapubejárók beton burkolatához 

való csatlakozásnál

10 cm vtg. FZKA alapréteg vastagítás a kapubejárokba eső járda burkolata alá

Elvégzett munka



Tükörkiemelés a járdaburkolatok és a kerti szegélysorok helyén, elszállítással

Tükörfelület kialakítása (finom tükör)

Meglévő betonlap járda elbontása

Előkészítési  és bontási munkák:

